
 
 

 

1. Tipo de Presupuesto Asignado 

 
Recursos SGR- FCTEI. 

 
1.2. Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en el Anual de Adquisiciones:  
FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE IMPLEMENTEN 

LA JORNADA ÚNICA MEDIANTE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO PARA 

DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES EN CTEI EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA 

1.3  Código BPIN No. BPIN 2021000100235”. 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 
 Fecha de elaboración del estudio previo: 16/05/2022 
 Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo:   

 LAURA VIVIANA VASQUEZ CRUZ 
 Dependencia solicitante: Gerencia  
 Tipo de Contrato: Consultoría Otro: N/A 

 
2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 De 2015) 

 
Mediante Acto legislativo 05 del 26 de diciembre de 2019, por el cual se modifica el artículo 361 de la 
Constitución Política, indica en su artículo 1°, que dentro de la distribución de los ingresos corrientes del 
Sistema General de Regalías destinarán un “10% para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, a 
través de convocatorias públicas, abiertas, y competitivas, en los términos que defina la ley que desarrolle el 
Sistema, de los cuales, mínimo dos (2) puntos porcentuales se destinarán a investigación o inversión de 
proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el  
desarrollo sostenible”. 
 
Que la Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020, por medio del cual se regula lo previsto en el artículo 361 de 
la Constitución Política relativo a los programas y proyectos de inversión que se financiarán con recursos de 
la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR, definió en su artículo 54 que los proyectos 
de inversión en que pretendan ser financiados con los recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación, podrán ser presentados por las entidades públicas o privadas que hagan parte del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Que el artículo 56 de la citada Ley señala “La aprobación de los términos de referencia de las convocatorias 
públicas, abiertas y competitivas, la viabilidad, priorización y aprobación de los proyectos de inversión de la 
Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, estarán a cargo del Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación”. 
 

JUSTIFICACION ADICIÓN EN PLAZO DEL CONTRATO SGR-CT-235-N°09 DE 2022- 

SUSCRITO ENTRE UP HOLDING SAS Y UT HUILA CTEI 2022. 
 



 
 

Que el artículo 37 Ibidém, indica en su parágrafo primero “El ejecutor garantizará la correcta ejecución de los 
recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por 
el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control”. 
 
Que el artículo 27 Ibidém, establece “Giro de las regalías. Los órganos y demás entidades designadas como 
ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías deberán hacer uso del Sistema de Presupuesto y 
Giro de Regalías (SPGR) para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las 
obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la cuenta única del Sistema General de Regalías a 
las cuentas bancarias de los destinatarios finales” 
(…) 
 
“PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando las entidades designadas como ejecutoras de los proyectos de inversión 
de los recursos provenientes de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación sean de naturaleza 
jurídica privada, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación autorizará el giro de los recursos” 
 
Teniendo en cuenta que la entidad UP HOLDING S.A.S es una entidad de naturaleza jurídica privada, 
corresponde adelantar la incorporación de recursos a través de un acta de la junta o asamblea o el órgano 
que haga sus veces, de conformidad con lo señalado por el inciso 4 del artículo 160 de la Ley 2056 de 2020. 
 
Que mediante artículo 47 del Acuerdo No. 12 del 22 de diciembre de 2021, publicado en la página web del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de 
Ciencia, Tecnología e Innovación(CTeI) del Sistema General de Regalías (SGR), viabilizó, priorizó y aprobó el 
proyecto BPIN BPIN 2021000100235 denominado“ FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES QUE IMPLEMENTEN LA JORNADA ÚNICA MEDIANTE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO PARA DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES EN CTEI EN EL DEPARTAMENTO DE 

HUILA, así mismo designó como entidad ejecutora a UP HOLDING S.A.S, con el siguiente esquema 
financiero: 

 
 

 
Código BPIN  BPIN 2021000100235 

 

Nombre del proyecto  

Fortalecimiento de establecimientos educativos oficiales que 

implementen la jornada única mediante la apropiación social del 
conocimiento para desarrollar capacidades y habilidades en CTeI en el 
departamento de Huila 

Entidad ejecutora UP HOLDING SAS  

Tiempo de ejecución (meses) 15 MESES 

 

ENTIDAD 

VALOR 

FINANCIADO POR 
SGR - ACTeI 

VALOR 

FINANCIADO POR 
OTRAS FUENTES 

VALOR TOTAL 

Instancia designada como ejecutora del 
proyecto UP HOLDING SAS:  

 
$9.863.000.000,00 

 
$30.000.000.00 

 
$9.893.000.000,00 

TOTALES $9.863.000.000,00 $30.000.000.00 $9.893.000.000,00 

 



 
 

Que mediante acta de junta directiva Nº10-2022, se incorporaron recursos de la asignación de CTeI 
del SGR en un capítulo independiente del presupuesto de UP HOLDING S.A.S para el bienio 2021-

2022, comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, por valor de CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS 

($5,846,999,998,37), correspondiente a los recursos CTeI del SGR aprobado al proyecto de 
inversión “Desarrollo de capacidades en gestión de la innovación empresarial para las empresas de l 
sector turismo, economía naranja y agropecuario del departamento de Huila”,  BPIN 2021000100230, 

BPIN 2021000100230 viabilizado, priorizado y aprobado por el OCAD de FCTeI. Mediante artículo 
47  del  Acuerdo No. 12 del 22 de diciembre de 2021. 

Código BPIN  BPIN 2021000100235 

 
Nombre del proyecto  

Fortalecimiento de establecimientos educativos oficiales que 
implementen la jornada única mediante la apropiación social del 
conocimiento para desarrollar capacidades y habilidades en CTeI en el 

departamento de Huila 

Entidad ejecutora UP HOLDING SAS  

Tiempo de ejecución (meses) 15 MESES 

 
ENTIDAD 

VALOR 
FINANCIADO POR 

SGR - ACTeI 

VALOR 
FINANCIADO POR 
OTRAS FUENTES 

VALOR TOTAL 

Instancia designada como ejecutora del 
proyecto UP HOLDING SAS:  

 
$9.863.000.000,00 

 
$30.000.000.00 

 
$9.893.000.000,00 

TOTALES $9.863.000.000,00 $30.000.000.00 $9.893.000.000,00 

Que el proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES QUE IMPLEMENTEN LA JORNADA ÚNICA MEDIANTE LA APROPIACIÓN SOCIAL 

DEL CONOCIMIENTO PARA DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES EN CTEI EN EL 
DEPARTAMENTO DE HUILA, BPIN 2021000100235 , tiene como objetivo mejorar las capacidades 

en CTeI para el fortalecimiento de habilidades y capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación en niveles de educación básica y media de establecimientos educativos oficiales que 
implementan jornada única en el departamento. 

 Que el proyecto de inversión tiene los siguientes Objetivo específicos:  

 1. (OE1): Promover el desarrollo de habilidades y competencias investigativas, científicas, 

tecnológicas y de innovación en establecimientos educativos que implementan la Jornada Única.  

2. Objetivo específico 2 (OE2): Fortalecer los ambientes de aprendizaje y las prácticas 
pedagógicas que se relacionan con actividades de CTeI en establecimientos educativos que 
implementan Jornada Única. 

 



 
 

De esta manera, se promoverá el fortalecimiento institucional en torno al talento humano, la 
adecuación y dotación de laboratorios y espacios destinados para la ejecución de ACTI para 

desarrollar habilidades y competencias investigativas, científicas, tecnológicas y de innovación en los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento, que permitan la generación, transferencia y 
uso del conocimiento, que aporten en el desarrollo sostenible de las comunidades y el desarrollo de 

habilidades y competencias en maestros, investigadores y otros actores de la comunidad educativa, 
que acompañan y guían las actividades científico-pedagógicas de los niños y jóvenes. 

El proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES QUE IMPLEMENTEN LA JORNADA ÚNICA MEDIANTE LA APROPIACIÓN SOCIAL 

DEL CONOCIMIENTO PARA DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES EN CTEI EN EL 
DEPARTAMENTO DE HUILA, BPIN 2021000100235”, contribuye a los siguientes planes de 
desarrollo Departamentales y Municipales: 

Plan Departamental de Desarrollo: HUILA CRECE (2020 – 2023) 
Línea estratégica: Empleo, Infraestructura, Emprendimiento 
Sector: Ciencia, tecnología e Innovación 

Programa: Huila crece en generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la 
innovación 
 

Plan de desarrollo Municipal Agrado: “UN GOBIERNO PARA LA GENTE" 2020-2023 
Línea estratégica: DIMENSIÓN ECONÓMICA 
Programa: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
Plan de desarrollo Municipal San Agustín: “SAN AGUSTÍN NOS UNE” 2020-2023 
Línea estratégica: SAN AGUSTÍN NOS UNE LO SOCIAL 

Programa: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EDUCATIVO 
 

Plan de desarrollo municipal Timaná: “PACTO POR UN NUEVO TIMANA CON EQUIDAD PARA 
TODOS” 2020-2023 
Línea estratégica: TIMANÁ EDUCADA, CULTA Y SALUDABLE 

Programa: CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, 
PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
 

Plan de desarrollo municipal Isnos: “SERVIR PARA UN BUEN VIVIR” 2020-2023 
Línea estratégica: SERVIR A LA FAMILIA PARA UN BUEN VIVIR 
Programa: CONSOLIDACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD HABILITANTE PARA LA CIENCIA 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) 
 
Plan de desarrollo municipal La Plata: “GESTIÓN CON RESULTADOS” 2020-2023 

Línea estratégica: TERRITORIO HUMANIZADO 
Programa: CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, 

PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
 



 
 

Plan de desarrollo municipal La Argentina: “CONSTRUYENDO JUNTOS” 2020-2023 
Línea estratégica: CONSTRUYENDO UNA ARGENTINA AMBIENTAL Y PRODUCTIVA 

Programa: CONSOLIDACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD HABILITANTE PARA LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) 
 

Plan de desarrollo municipal Aipe: “SI CUMPLE CON EL DESARROLLO DE AIPE” 2020-2023 
Línea estratégica: SI CUMPLE AL DESARROLLO ECONÓMICO 
Programa: GENERACIÓN DE UNA CULTURA QUE VALORA Y GESTIONA EL 

CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
 

Plan de desarrollo municipal Rivera: “DE CORAZÓN POR RIVERA 2020-2023” 
Línea estratégica: DIMENSIÓN SOCIAL 
Programa: CALIDAD EDUCATIVA 

 
Plan de desarrollo municipal Campoalegre: “RECUPEREMOS CAMPOALEGRE 2020-2023” 
Línea estratégica: RECÚPEREMOS CAMPOALEGRE EN LO ECONÓMICO 

Programa: GENERACIÓN DE UNA CULTURA QUE VALORA Y GESTIONA EL CONOCIMIENTO Y 
LA INNOVACIÓN 
 

Plan de desarrollo municipal Garzón: “GARZÓN, SI SOMO ESL CAMBIO 2020 – 2023”  
Línea estratégica: SISTEMA INSTITUCIONAL SEGURO Y TRANSPARENTE 

Programa: CONSOLIDACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD HABILITANTE PARA LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) 
 

Plan de desarrollo municipal Guadalupe: “UNIDOS POR TI, GUADALUPE” 2020 - 2023 
Línea estratégica: UNIDOS POR EL BIENESTAR SOCIAL 
Programa: CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, 

PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
 
Plan de desarrollo municipal Gigante: “GIGANTE, ES POSIBLE” 2020 - 2023 

Línea estratégica: UN PROGRESO GIGANTE, ES POSIBLE 
Programa: GENERACIÓN DE UNA CULTURA QUE VALORA Y GESTIONA EL CONOCIMIENTO Y 

LA INNOVACIÓN. 

El proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES QUE IMPLEMENTEN LA JORNADA ÚNICA MEDIANTE LA APROPIACIÓN SOCIAL 
DEL CONOCIMIENTO PARA DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES EN CTEI EN EL 

DEPARTAMENTO DE HUILA, BPIN 2021000100235, contribuye al Plan Nacional de Desarrollo: 
Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018 -2022. 

 

 



 
 

Estrategia transversal: “Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para 
construir el conocimiento de la Colombia del futuro”. 

Objetivo B: “Más ciencia, más futuro: compromiso para duplicar la inversión pública y privada en 

ciencia, tecnología e innovación”. 

Estrategia: “Optimizar la inversión en CTeI, por medio del fortalecimiento de capacidades de 
estructuración, ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de CTeI”.  

 Para resolver el problema identificado de la necesidad de “Limitadas capacidades en CTeI para el 
fortalecimiento de habilidades y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en niveles de 

educación básica y media de establecimientos educativos oficiales que implementen la Jornada 
Única en el departamento”, como primera medida se quiere “1. Promover el desarrollo de 
habilidades y competencias investigativas, científicas, tecnológicas y de innovación en 

establecimientos educativos que implementan la jornada única, lo cual se desarrollará a través del 
cumplimiento de las actividades:  

 

• Socializar con los directivos docentes y docentes el programa de entrenamiento y generar 

acuerdos de participación. 

• Implementar encuentros presenciales de entrenamiento en habilidades científicas y didácticas. 

• Consolidar repositorio de recursos educativos para el desarrollo de competencias científicas.  

• Aplicar aprendizajes adquiridos a través de la elaboración y curaduría de recursos educativos 

para el desarrollo de habilidades científicas. 

Como resultado del desarrollo de estas actividades se obtendrá a docentes de las Instituciones 
educativas oficiales con capacidades en CTeI que desarrollaran contenidos creativos como 
herramientas para el desarrollo educativo y atiende las problemáticas generadas por la pandemia, 

los cuales se montará en la plataforma del proyecto, que estará a disposición de la comunica 
educativa. 

 
Igualmente, se pretende “Fortalecer los ambientes de aprendizaje y las prácticas pedagógicas que 
se relacionan con actividades de CTeI en establecimientos educativos que implementan Jornada 

Única”, y se logrará a través de:  
 

• Concertar articulación entre docentes e instituciones para el funcionamiento de red de avance de 

la ciencia. 

• Crear espacios virtuales de intercambio de recursos y conocimientos entre docentes de la región 

para el desarrollo de capacidades científicas. (Foros, chats, master clase, radio).  

• Realizar encuentros presenciales para el intercambio de experiencias exitosas y conocimientos 

entre docentes de la región para el desarrollo de capacidades científicas.  



 
 

• Participar en actividades académicas nacionales para la visibilización de experiencias regionales 

de desarrollo de habilidades científicas en estudiantes de educación básica y media.  

• Desarrollar un entorno gamificado que permita a los estudiantes el trabajo en habilidades 
científicas conforme a las particularidades culturales de las instituciones educativas, incluyendo 

desarrollo curricular, didáctico, gráfico y tecnológico. 

• Implementar por municipio campus vivenciales de experiencias científicas para estudiantes.  

• Construir proyectos de investigación con estudiantes de básica y media para la resolución de 

problemas reales de la comunidad. 

Con el cumplimiento de estas actividades se tendrá una red científica de desarrollo colaborativo 

integrada por los docentes de la Instituciones educativas oficiales del departamento, donde podrán 
compartir experiencias, estrategias y contenidos con el fin de mejorar las capacidades en CTeI.  

 
El logro de estas actividades fortalecerá las capacidades en CTeI de los estudiantes de las IE 
oficiales del departamento, para la creación de proyectos que solucionen problemas de la 

comunidad 

Que teniendo en cuenta que el ejecutor cumplió con los requisitos previos de ejecución, para atender 
la necesidad, se requiere celebrar un contrato de suministro con el fin de cumplir con los objetivos 
del proyecto, es decir el OB1AC1, ya que estos equipos se requieren para la dotación e 

implementación de las actividades de formación propuestas, ya que según las necesidades de las IE 
que se evidencia en el Doc Tec pag 26 se necesitan 1901 equipos de tabletas, Dada las nuevas 
tecnologías y la formación se necesita 122 impresoras para ser entregadas a cada IE , estos equipos 

para complementar el conocimiento de los beneficiarios, se requiere  

Que para satisfacer la necesidad antes descrita para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y 
el de las metas del plan de Desarrollo Departamental: HUILA CRECE (2020 – 2023), Línea 

estratégica: Empleo, Infraestructura, Emprendimiento, Sector: Ciencia, tecnología e Innovación, 
Programa: Huila crece en generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la 
innovación, se requiere realizar adicionalmente la adquisición de 183 accesos para 183 docentes 

para que los diferentes docentes tengan acceso a las diferentes plataformas se suministrara cuentas 
de correo. 

 Que existe el certificado de disponibilidad Presupuestal N° 122 del 10 de febrero de 2022. expedida por el 
representante legal de UP HOLDING SAS con cargo al rubro presupuestal número 122 

“FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE IMPLEMENTEN 
LA JORNADA ÚNICA MEDIANTE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO PARA 
DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES EN CTEI EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA, 

BPIN 2021000100235”. 

 

 



 
 

1.Que mediante acta de junta de directiva Nº/16-2022, se ordenó la apertura de la convocatoria 

cerrada para la contratación de concurso cerrador mayor cuantía Nº 02 de 2022, cuyo objeto es el 

SUMINISTRO DE TABLETS, IMPRESORAS 3D Y ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRABAJO COLABORATIVO CON CORREO PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN “FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE 

IMPLEMENTEN LA JORNADA ÚNICA MEDIANTE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO PARA DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES EN CTEI EN EL 

DEPARTAMENTO DE HUILA, BPIN 2021000100235”. 

 

2. Que se ha adelantado la etapa preparatoria, desde estudios y documentos previos para 

determinar la conveniencia y oportunidad de la apertura del proceso contractual en la modalidad de 

selección de concurso cerrado de Mayor cuantía, siendo esta publicado en la página web de la 

entidad https://upholding.co/innovacion-huila/ . 

 

3. Que UP HOLDING SAS, consideró que el valor total del contrato asciende a la suma de el  valor 

estimado del contrato para todos los efectos legales es de CUATRO MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

PESOS M/CTE ($ 4.959.299.700).incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a 

la celebración, ejecución y liquidación del contrato, para lo cual se cuenta con el respectivo 

certificado de disponibilidad presupuestal. No 122 del 10 de febrero de 2022 

 

 4.  Que  de Acuerdo  con    lo  Establecido en el Pliego de Condiciones,  la adenda N°01 de 2022 y  
los actos emitidos por la entidad, se fijó el día 28 de marzo de 2022 como fecha presentación de 
propuestas y el día 31 de marzo de 2022 a las 11:00 Am la fecha de cierre para recibir propuesta de 

acuerdo a la invitaciones privadas realizadas a las empresas FACTORY INTERACTIVE MEDIA SAS 
NIT N NIT. 900.348.379-5, LA COMPAÑÍA ZONA SAS NIT No. 900341147-7 y APRENDIZAJE 
INTERACTIVO SAS NIT No. 830.070.095-1. 

 

5. Que, llegado el día dispuesto para presentar Manifestar Interés, solo presento interés  el oferente 

UT HUILA CTEI 2022, representado legalmente por GIOVANNA GALLÓN ANDRADE. 

 
6.Que, llegado el día dispuesto para presentar oferta,  se presentó la persona jurídica UT HUILA 

CTEI 2022, con un valor de la oferta económica por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

PESOS M/CTE ($ 4.959.299.700).   
 
 

 

 

https://upholding.co/innovacion-huila/


 
 

7. Que dentro del término previsto para presentar observaciones y/o aclaraciones al acta de 
evaluación no se presentaron las observaciones, quedando como resultado final el siguiente:   

 
 

 
No. 

 
 
Proponente 

Requisitos 
Habilitantes 

Jurídicos 

 

Requisitos 
Habilitantes 

Técnicos 

Requisitos 
habilitantes 

Indicadores 

Financieros 

Evaluación 

Financiera 

 
 
1 

 

UT HUILA CTEI 
2022 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
1000 

 
 

8. Que los respectivos criterios ponderables otorgaron el puntaje mayor a la propuesta presentada 
por la UT HUILA CTEI 2022, representado legalmente por GIOVANNA GALLÓN ANDRADE, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.045.720.857 de barranquilla, que por factores de 

evaluación obtuvo el puntaje de 1000 puntos de 1000 puntos disponibles, recomendando por ende el 
comité asesor adjudicar el proceso de Selección de concurso cerrado de Menor cuantía Nº 02 de 
2022 a la UT HUILA CTEI 2022. 

 

9.Que mediante Acta de junta Directiva N° 018 del 06 de abril de 2022  se Adjudicó el proceso de 

Selección de concurso cerrado de Mayor cuantía Nº 02 de 2022, cuyo objeto es  SUMINISTRO DE 
TABLETS, IMPRESORAS 3D Y ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRABAJO 

COLABORATIVO CON CORREO PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  
“FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE IMPLEMENTEN 
LA JORNADA ÚNICA MEDIANTE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO PARA 

DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES EN CTEI EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA, 
BPIN 2021000100235”, por valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS  M/CTE ($ 

4.959.299.700).incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato al oferente UT HUILA CTEI 2022, representado legalmente por 
GIOVANNA GALLÓN ANDRADE, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.045.720.857 de 

barranquilla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución y de acuerdo a la 
oferta económica 

10. Que entre UP HOLDING SAS Y la UT HUILA CTEI 2022 se suscribió contrato SGR-CT 235-009 
DE 2022, cuyo objeto SUMINISTRO DE TABLETS, IMPRESORAS 3D Y ADQUISICIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRABAJO COLABORATIVO CON CORREO PARA LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “FORTALECIMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE IMPLEMENTEN LA JORNADA ÚNICA 
MEDIANTE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO PARA DESARROLLAR 

CAPACIDADES Y HABILIDADES EN CTEI EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA, BPIN  
2021000100235”, por valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS  M/CTE ($ 4.959.299.700).incluido 



 
 

el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. 

 
11. El contrato suscrito cuenta con un plazo de ejecución 01 de un mes, contados a partir de la 
suscripción del acta inicio y la aprobación de las garantías exigidas, es decir desde la aclaratoria del 

acta de inicio del contrato, es decir desde  el 26 de  abril  hasta el  25 de mayo de 2022. 
 
12. Que mediante reunión de seguimiento, el contratista de común acuerdo con  la supervisión 

concertaron una adición en tiempo de 03 meses y 15 días calendario teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

13. Que mediante Oficio de fecha 16 de  mayo  de 2022, JAVIER FERNANDO VARON CAMARGO con, 
en calidad de supervisor del contrato SGR-CT-235 N°009 de 2022, notificó a la gerencia de UP 

HOLDING SAS y al área jurídica, argumentando  los motivos por los cuales se debe realizar la 
adición en tiempo, teniendo en cuenta la justificación técnica y jurídica allegada por el contratista. 
 

14. Que mediante oficio de fecha 16 de mayo  de 2022, la gerencia de UP HOLDING SAS, en 
calidad de representante Legal, notificó al contratista  y a la supervisión respecto a la suscripción de 
la adición en tiempo por un término 03 meses y 15 días calendario. 

 
15. Que el Contrato SGR-CT-235 N°009 de 2022, se encuentra vigente y en ejecución. 
 

16. Que, mediante reunión de seguimiento y solicitud del 13 de mayo de 2022, el contratista ha 
manifestado la voluntad de adicionar  en tiempo el contrato en mención. 
 

17. Por lo  anterior,  se considera procedente efectuar una adición en plazo por un término de 03 
meses y 15 días calendario contados a partir de vencimiento del mismo. 

 

2.2.  VALOR ESTIMADO Y ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

El valor del contrato es de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE                                                    
($ 4.959.299.700).incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato. De acuerdo a la propuesta presentada en la oferta económica 
por el Contratista. 

  

 



 
 

 

 

2.3 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
 

Se mantiene vigente la forma de pago de la cláusula SEXTA del contrato de la siguiente manera: 
 
La forma de pago del contrato será la siguiente:UP HOLDING SAS realizará al contratista, un 

anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 2.479.649.850), el cual se pagará una vez perfeccionado, legalizado 

el contrato y aprobadas las pólizas de garantía aportadas por el contratista además deberá presentar 
el plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor, cuenta de cobro y certificación bancaria.  

 
Un segundo pago del 50% por la suma DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 

M/CTE ($ 2.479.649.850) previa presentación de informe con avance de ejecución del 100% previa y 
acta de recibido a satisfacción de cada uno de los rectores o quien haga las veces de representante 
legal con los respectivas actas de entrega y registros fotográficos.  

 
 Para realizar el pago final se deberá suscribir la respectiva acta de terminación firmada por las 

partes, y los demás soportes (previa presentación de constancia de haber prestado el servicio a 

satisfacción, acreditación de pagos a salud, pensión y Arl). Regulado por el código civil en el libro IV 

Título I. 



 
 

 
2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

 
El plazo de ejecución de la presente adición es por un término 03 meses y 15 días calendario., 
contado a partir del día siguiente a la fecha de terminación del contrato principal.  

 
2.5 LUGAR DE EJECUCIÓN  
 

Departamento: Huila 
Municipios: Agrado, Aipe, Campoalegre, Garzón, Gigante, Guadalupe, Isnos, La Argentina, La 
Plata, Rivera, San Agustín, Timaná. 

 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE EE DIRECCIÓN SEDE ZONA 

Huila Timana IE LA GAITANA CL 2 # 2-80 URBANO 

Huila Timana IE EL TEJAR VDA EL TEJAR RURAL 

Huila Timana IE CASCAJAL VDA CASCAJAL RURAL 

Huila Timana IE NARANJAL INSP NARANJAL RURAL 

Huila San Agustin 
IE LAUREANO 

GOMEZ 
KR 12 # 1A-20 URBANO 

Huila San Agustin 
IE CARLOS RAMON 

REPIZO 
CL 2 # 9-10 URBANO 

Huila San Agustin 
IE LAUREANO 

GOMEZ 
CL 1 KR 8 ESQUINA URBANO 

Huila San Agustin IE LOS CAUCHOS VDA LOS CAUCHOS RURAL 

Huila San Agustin IE OBANDO VDA OBANDO RURAL 

Huila Rivera 
IE MISAEL 

PASTRANA B 
KR 6 CL 2 URBANO 

Huila Rivera 
IE MISAEL 

PASTRANA B 
CL 4 # 8-45 URBANO 

Huila Rivera 
IE MISAEL 

PASTRANA B 
KR 7 # 1-07 URBANO 

Huila Rivera IE LA ULLOA VDA LA ULLOA RURAL 

Huila Rivera 
IE NUCLEO ESC  

GUADUAL 
VDA EL GUADUAL RURAL 

Huila Rivera 
IE MISAEL 

PASTRANA B 
KR 8 # 5-51 URBANO 

Huila Rivera IE RIVERITA INSP RIVERITA RURAL 

Huila La Plata IE SAN SEBASTIAN KR 8 # 4-51 URBANO 

Huila La Plata 
IE MISAEL 

PASTRANA B 
KR 4 CL 3 URBANO 

Huila La Plata 
IE VILLA DE LOS 

ANDES 
INSP BELEN RURAL 

Huila La Plata 
IE TECNICO 

AGRICOLA 
KM 1 VIA POPAYAN RURAL 

Huila La Plata IE SAN SEBASTIAN CL 3 # 7-08 URBANO 



 
 

Huila La Plata 
IE LUIS  CARLOS 

TRUJILLO P 
KR 8 # 7-19 URBANO 

Huila La Plata IE MARILLAC CL 3 # 4-67 URBANO 

Huila La Plata IE MARILLAC CL 3 # 4-67 URBANO 

Huila La Plata 
IE MISAEL 

PASTRANA B 
CL 9 # 9-07 URBANO 

Huila La Plata IE SAN VICENTE INSP SAN VIENTE RURAL 

Huila La Plata IE MONSERRATE INSP MONSERRATE RURAL 

Huila La Plata 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

GALLEGO 

INSP GALLEGO RURAL 

Huila La Argentina 
IE ELISA BORRERO 

DE PASTRANA 
KR 2 # 5-36 URBANO 

Huila La Argentina 
IE ELISA BORRERO 

DE PASTRANA 
CL 5 # 1-48 URBANO 

Huila La Argentina IE LAS TOLDAS VDA LAS TOLDAS RURAL 

Huila Isnos 
I.E. JOSE EUSTACIO 

RIVERA 
IND AV EL ESTUDIANTE URBANO 

Huila Isnos IE BORDONES VDA BORDONES RURAL 

Huila Isnos 
I.E. JOSE EUSTACIO 

RIVERA 
EL CENTRO URBANO 

Huila Isnos 
I.E. JOSE EUSTACIO 

RIVERA 
EL CENTRO URBANO 

Huila Isnos IE BELEN VDA BELEN RURAL 

Huila Isnos 
INSTITUCION 

EDUCATIVA SAN 

VICENTE 

VDA SILVANIA RURAL 

Huila Guadalupe 
IE MARIA 

AUXILIADORA 
AV CERVANTES URBANO 

Huila Guadalupe 
IE NTRA. SRA. DEL 

CARMEN 
VDA MIRAFLORES RURAL 

Huila Guadalupe IE LA BERNARDA VDA LA PLANTA RURAL 

Huila Gigante 
IE ISMAEL 
PERDOMO 

BORRERO 

KR 7 # 1-11 URBANO 

Huila Gigante IE SILVANIA CRREG SILVANIA RURAL 

Huila Gigante 
IE JORGE VILLAMIL 

ORTEGA 
VDA BAJO COROZAL RURAL 

Huila Garzon 
IE JENARO DIAZ 

JORDAN 
KR 9 CL 10 URBANO 

Huila Garzon 
IE LUIS CALIXTO 

LEIVA 
CL 9 # 5-100 URBANO 

Huila Garzon IE SIMON BOLIVAR CL 7 # 1B-35 URBANO 

Huila Garzon IE BARRIOS UNIDOS KR 15 # 1-25 URBANO 

Huila Garzon IE TULIO ARBELAEZ CEN POBL ZULUAGA RURAL 

Huila Garzon IE SIMON BOLIVAR KR 4 # 4-08 URBANO 

Huila Garzon IE SAN GERARDO CEN POBL SAN GERARDO RURAL 



 
 

Huila Garzon IE CAGUANCITO CEN POBL CAGUANCITO RURAL 

Huila Campoalegre 
IE EUGENIO FERRO 

FALLA 
CL 29 # 6-44 URBANO 

Huila Campoalegre 
IE JOSE HILARIO 

LOPEZ 
CL 16 # 7-75 URBANO 

Huila Campoalegre IE ECOPETROL CL 18 # 2-42 URBANO 

Huila Campoalegre 
IE JOSE HILARIO 

LOPEZ 
KR 13 CL 17 ESQUINA URBANO 

Huila Campoalegre 
IE EUGENIO FERRO 

FALLA 
KR 11 # 33-07 URBANO 

Huila Campoalegre 
IE EUGENIO FERRO 

FALLA 
CL 16 # 13-10 URBANO 

Huila Campoalegre IE ECOPETROL CL 23 # 7-60 URBANO 

Huila Campoalegre 
IE EUGENIO FERRO 

FALLA 
KR 12 # 28-14 URBANO 

Huila Aipe 
I.E. JESUS MARIA 

AGUIRRE CHARRY 
CL 5 8 402 URBANO 

Huila Agrado IE LA MERCED SALIDA VIA A GARZON URBANO 

 

2.6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

Número :  C.D.P Nº 122 

Fecha:  10 de Febrero de 2022 

Número rubro presupuestal:  122 

Valor:    
$ 4.959.299.700 

 
2.7 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

Una vez terminada la ejecución del objeto del contrato a satisfacción,  será objeto de liquidación 
salvo que se requiera realizar terminación de forma anticipada y/o liberar recursos de conformidad 

con el artículo 217 del decreto 019 de 2012, por lo cual se procederá a realizar el acta de liquidación 
donde se incluirá el balance financiero de ejecución de contrato y deberá firmarse por el supervisor y 
el contratista.   
 

 

 
MARISOL CARANTÓN AGUDELO 

Representante Legal UP HOLDING SAS 
 
 
Proyectó: Laura Vásquez  
Profesional Jurídico  


