

CONVENIO No.	18 de 2023
EJECUTOR SGR	UP HOLDING S.A.S.
CONVINIENTE	LÁCTEOS DOREMA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA COFINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, ECONOMÍA NARANJA Y AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE HUILA CON CÓDIGO BPIN 2021000100230.
VALOR	\$83.131.882
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 MESES PROPUESTOS
CIUDAD Y FECHA	NEIVA, HUILA 01 DE ABRIL 2023

**MARISOL CARANTÓN AGUDELO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.331.704 obrando en calidad de representante legal de **UP HOLDING S.A.S**, persona jurídica legalmente constituida en Colombia, identificada con Nit No. 900.828.603-0, quien para los efectos del presente convenio se denomina **UP HOLDING S.A.S**, y **LÁCTEOS DOREMA**, identificado con Nit: **36.281.184-2**, representada legalmente por **MARTHA YUDY CUELLAR YAGUE**, identificada con cédula de ciudadanía **No 36.281.184**, expedida en Pitalito y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONVINIENTE**, acuerdan celebrar el presente **CONVENIO DE COOPERACIÓN**, previas las siguientes consideraciones:

1. Que UP HOLDING es una empresa dedicada a la formulación, estructuración, gestión y ejecución de proyectos de Competitividad, Tecnología, Innovación y gestión del conocimiento financiados con recursos públicos, privados y/o de cooperación internacional.
2. Que en desarrollo de sus actividades UP HOLDING S.A.S. realizó la “Convocatoria para la financiación e implementación de proyectos de innovación – BPIN 2021000100230, dirigido a las empresas del sector turismo, economía naranja, agropecuario que apalancan la competitividad el departamento del Huila.
3. Que el proyecto de inversión abre la Convocatoria para el acompañamiento, cofinanciación e implementación de mínimo (18) proyectos de innovación, resultado del proyecto denominado “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, ECONOMÍA NARANJA Y AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE HUILA CON BPIN 2021000100230”, el cual cuenta con un presupuesto total (\$1.260.000.000,00) para atender la convocatoria Incremento de la Productividad a través de la Innovación.
4. Que de acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria BPIN 2021000100230, el porcentaje máximo de **cofinanciación** es hasta del NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del proyecto, y El diez (10%) restante debe ser aportado por la empresa postulante como contrapartida en efectivo.



5. Que de acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria BPIN 2021000100230, el monto de cofinanciación establecido es de máximo hasta **(\$70.000.000)** por proyecto, esperando financiar un mínimo de dieciocho (18) proyectos de innovación empresarial.

Cofinanciación (90%)	Contrapartida mínima (10%)	Total, Proyecto (100%)
\$70.000.0000	\$7.777.778	\$77.777.778
\$60.000.0000	\$6.666.667	\$66.666.667
\$50.000.000	\$5.555.556	\$55.555.556
\$40.000.000	\$4.444.444	\$44.444.444
\$30.000.000	\$3.333.333	\$33.333.333
\$20.000.000	\$2.222.222	\$22.222.222

**NOTA 1:** Máximo \$70.000.000 de cofinanciación y mínimo 10% de contrapartida”.

**NOTA 2:** Si al finalizar la ejecución del proyecto, este excede el presupuesto inicialmente presentado, será responsabilidad de EL CONVINIENTE asumir la diferencia en cumplimiento de las actividades y objetivos del proyecto.

**NOTA 3:** La cofinanciación se entrega al empresario en productos y servicios asignados como rubros de cofinanciación por el Sistema General de Regalías. Estos recursos solicitados se entregan al Banco de proveedores habilitados de UP HOLDING, los cuales fueron evaluados previamente desde perspectiva, técnica, legal y financiera y se vincularán mediante contrato y/o convenio con el propósito de implementar las actividades del plan de inversión viabilizado por los pares evaluadores.

**NOTA 4:** Si después de viabilizar 18 proyectos, existen excedentes en la bolsa destinada para la cofinanciación de proyectos, se continuará con el proyecto que siga después de la puntuación y que logre cubrir los recursos de cofinanciación que se requiere.

6. Las propuestas presentadas deben estar encaminadas a Incrementar la productividad y/o competitividad de los proponentes a través de uno o varios de los siguientes tipos de innovación:

**Producto:** Introducción de un bien o servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características técnicas o en cuanto a su uso u otras funcionalidades. Aplicando nuevos conocimientos o tecnologías, que mejoren el servicio, materiales y/o componentes.

**Nota:** Para considerar innovador un producto se debe presentar características y rendimientos diferenciados de los productos existentes en la empresa, incluyendo las mejoras en plazos o en servicio.

**Proceso:** Introducción de cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos empleados, que tengan por objeto la disminución de los costes unitarios de producción o distribución, la mejora de la calidad o la producción o distribución de productos nuevos o sensiblemente mejorados. Las innovaciones de proceso incluyen también las nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas, equipos y programas informáticos utilizados en las actividades auxiliares de apoyo tales como compras, contabilidad o mantenimiento.

La introducción de una nueva, o sensiblemente mejorada, tecnología de la información y la comunicación (TIC) es una innovación de proceso si está destinada a mejorar la eficiencia y/o la calidad de una actividad de apoyo básico.

7. Conforme el cronograma de la convocatoria, la fecha de cierre de la convocatoria y la propuesta fue el 03 marzo de 2023.
8. Que el 07 de marzo de 2023, se publicó el informe preliminar del listado de elegibles.
9. Que el 13 de marzo de 2023 de, se realizó la publicación final de elegibles.
10. Que, desde el 14 de marzo de 2023 - al 21 de marzo de 2023, se realizó la evaluación por parte de los expertos contratados por el ejecutor, con un peso del 60%.
11. Que el 22 de marzo de 2023 se publicó la lista de elegibles para pitch
12. Que el 24 de marzo de 2023 se realizó la evaluación a través de la metodología PITCH, con un peso del 40% del total.
13. Que el 27 de marzo de 2023, se realizó la Publicación de resultados de viabilidad final.
14. Que la empresa **LACTEOS DOREMA** identificada con **NIT 36.281.184-2**, se encuentra viabilizada dentro del listado Final de los proyectos seleccionados en el puesto No. **18**.

De conformidad con lo anterior, las partes acuerdan las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA: EL CONVINIENTE** se obliga a poner al servicio de **UP HOLDING S.A.S**, toda su capacidad, en el desempeño de las funciones propias del objeto mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con la supervisión e instrucciones que le imparta **UP HOLDING S.A.S** o sus representantes, las funciones y procedimientos establecidos para su cumplimiento, la diligencia, honestidad, eficacia y el cuidado necesario.

**SEGUNDA. - OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA COFINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, ECONOMÍA NARANJA Y AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE HUILA CON BPIN 2021000100230 CON CÓDIGO BPIN 2021000100230.

**TERCERA. – VIGENCIA:** La vigencia del Convenio será de 5 meses, el cual se iniciará a partir de la firma del acta de inicio. La vigencia del Convenio comprende **5 meses** de plazo de ejecución, y 1 mes de plazo para cierre o balance final. El plazo de vigencia podrá ser prorrogado por Las Partes, por escrito y de mutuo acuerdo antes de la expiración de este.

**CUARTA. - REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO:** Este convenio se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, para su ejecución se requiere de la expedición las garantías, el soporte de pago, Aprobación de la garantía y acta de inicio.



**QUINTA. - INICIO DE LA EJECUCIÓN:** El inicio de la ejecución del Convenio se someterá a la suscripción del acta de inicio, para lo cual se requiere el previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. La suscripción del presente Convenio.
2. las garantías solicitadas, soporte de pago y Aprobación de las garantías por el supervisor del convenio presentadas por **EL CONVINIENTE**.

**SEXTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES:**

**1. OBLIGACIONES COMUNES**

- a) Realizar los aportes en la forma y oportunidad pactada en el Convenio.
- b) Reconocer a cada entidad interviniente en el Convenio, como entidad partícipe en el desarrollo del objeto de este.
- c) Supervisar periódicamente la ejecución del Convenio, para ello, cada una de las Partes deberá designar un delegado en caso de que se requiera, dicha delegación deberá constar por escrito.
- d) Concurrir al proceso de liquidación del Convenio dentro del plazo establecido.
- e) Presentar los informes de ejecución establecidos.
- g) Garantizar la debida publicidad del Convenio de acuerdo con las normas vigentes a la fecha.

**2. OBLIGACIONES DE LÁCTEOS DOREMA EN CALIDAD DE CONVINIENTE:**

1. Realizar las actividades objeto del Convenio directamente o a través de contratos celebrados con terceros, bajo su exclusiva responsabilidad, conforme a las normas que resulten aplicables, para lo cual gozará de plena autonomía técnica, administrativa y contractual.
2. Cumplir con todos los documentos de soportes técnicos, financieros, jurídicos, administrativos y de contrapartida para garantizar la correcta ejecución de los recursos de acuerdo con los términos de viabilización del proyecto; las demás normas y leyes vigentes aplicables a la materia.
3. Garantizar el estricto y adecuado cumplimiento del objetivo general del proyecto: “Mejorar las capacidades de innovación en el proceso de elaboración de productos lácteos basados en el control de calidad y del plan de sanidad, así como los demás requisitos que exige la normatividad sanitaria para el procesamiento de alimentos Quesos Dorema del Municipio Pitalito”.
4. Garantizar el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto:
  01. Realizar las adecuaciones en la planta de producción para mejorar el proceso de inocuidad en la preparación de lácteos.
  02. Modernizar la capacidad operativa con maquinaria, herramientas y equipos especializados para mejorar el proceso productivo.
  03. Fortalecer las competencias del personal operativo vía asesoría para el funcionamiento, aseguramiento, control de calidad e inocuidad del producto de acuerdo a la normatividad vigente.

04. Integrar procesos innovadores en la producción de Quesos Dorema a partir de los servicios de desarrollo de servicios de laboratorio, incluidos ensayos y pruebas de productos, de control de calidad y metrología
5. Ejecutar los aportes del Convenio bajo su exclusiva responsabilidad, y destinarlos únicamente al cumplimiento del objeto del Convenio.
6. Verificar trimestralmente que los contratistas que participen en la ejecución del Convenio no se encuentren en listas restrictivas, e informar a **UP HOLDING S.A.S** en caso de evidenciarse un hallazgo en esta materia.
7. Implementar los mecanismos de mitigación de riesgos identificados en todas las etapas del Convenio.
8. Realizar en tiempo los pagos de las obligaciones contraídas con terceros para el cumplimiento del Convenio con los recursos de contrapartida.
9. Presentar los informes bimensuales de ejecución del proyecto contados a partir del acta de inicio y durante el plazo de ejecución de **5 Meses** para el respectivo seguimiento técnico, administrativo y financiero que adelantará la supervisión designada por el **UP HOLDING S.A.S**, anexando copia de las facturas, cuentas de cobro, certificados y/o contratos que sustenten las erogaciones correspondientes.
10. Presentar y soportar los certificados de contrapartida de manera mensual de acuerdo con lo establecido en el documento técnico, de manera que se acredite la veracidad de estos de acuerdo con lo solicitado por la supervisión designada.
11. Dar estricto cumplimiento al plan de trabajo presentado y aprobado en la viabilización del proyecto cofinanciado.

1. CÓDIGO DEL OBJETIVO	2. OBJETIVOS/ PRODUCTO-RESULTADO	3. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	5. FECHA DE INICIO	6. FECHA DE CIERRE	7. FUENTE DE VERIFICACIÓN
01	Realizar las adecuaciones en la planta de producción para mejorar el proceso de inocuidad en la preparación de lácteos.	01-A1	Pago de legalización de contrato AVANZA HUILA y firma de acta de inicio	Mes 1	Mes 1	Copia del contrato y firma de acta de inicio
		01-A2	Adecuación del piso, techo, paredes, ventilación y adecuación de área de almacenamiento de acuerdo a las exigencias del Invima	Mes 1	Mes 1	Registro fotográfico e informe de obra
02	Modernizar la capacidad operativa con maquinaria, herramientas y equipos especializados para mejorar el proceso productivo.	02-A1	Realizar la compra de Empacadoras al vacío EUROVAC DC 510 / 610	Mes 1	Mes 1	Factura de compra
03	Fortalecer las competencias del personal operativo via asesoría para el funcionamiento, aseguramiento, control de calidad e inocuidad del producto de acuerdo a la normatividad vigente.	03-A1	Contratación de ingeniera en alimentos	Mes 1	Mes 5	Informes mensuales del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
		03-A2	Contratación de la contadora Pública	Mes 1	Mes 5	Informes mensuales del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

		O3-A3	Contratación de operario para proceso de producción	Mes 1	Mes 4	Informes mensuales del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
		O3-A4	Contratación del facilitador	Mes 1	Mes 3	Informes mensuales del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
O4	Integrar procesos innovadores en la producción de Quesos Dorema a partir de los servicios de desarrollo de servicios de laboratorio, incluidos ensayos y pruebas de productos, de control de calidad y metrología	O4-A1	Contratación análisis en servicios de innovación empresarial basados en desarrollo de servicios de laboratorio incluidos ensayos y pruebas de productos, de control de calidad y metrología en la empresa Dorema.	Mes 2	Mes 5	Informe técnico de todo el proceso de análisis en servicios de innovación empresarial basados en desarrollo de servicios de laboratorio incluidos ensayos y pruebas de productos, de control de calidad y metrología en la empresa Dorema. Se debe reflejar el pago de servicios de laboratorio incluidos ensayos y pruebas de productos, de control de calidad y metrología que se adelanten en el país o en el exterior para el desarrollo de los productos y/o servicios relacionados con el objeto del proyecto
		O4-A2	Informe final para validación de culminación y liquidación de contrato	Mes 5	Mes 5	Documento Informe final para validación de culminación y liquidación de contrato

12. Garantizar el siguiente talento humano del proyecto viabilizado de acuerdo con la cofinanciación de los recursos:

Perfil profesional	Principales Actividades relacionadas con el proyecto	Cofinanciación	Contrapartida
Profesional en Contaduría pública con un 1 año de experiencia profesional	Evaluación y aceptación de cliente.	x	
	Revisión de procesos contables actuales.		
	Asesoría en el desarrollo de control interno.		
	Desarrollo, implementación y mejoramiento de procesos.		
	Desarrollo de aplicaciones para la optimización de procesos e implementación de bases de datos (contables) Informe Mensual Contable		
Profesional en ingeniería de alimentos, especialista en gestión de proyectos con mínimo 1 un año de experiencia profesional.	Implementar y fomentar las buenas prácticas higiénicas de manipulación durante todas las etapas de manejo de los alimentos Garantizar la inocuidad en los procesos Implementar y supervisar el cumplimiento de los diferentes procesos en caminados a cumplir con las directrices del INVIMA y de acuerdo a la Normatividad Vigente tanto para producción de queso, yogur y demás derivados lácteos, garantizando la calidad y la trazabilidad del producto. Además, deberá presentar informe mensual.	x	
	Facilitador Red UP Holding Tecnólogo en Formulación de Proyectos con 12 años (Como Independiente) de experiencia desarrollados en el área de emprendimiento productivo, asesorías comerciales y empresariales, administrativas, educativas e investigación, trabajo de acompañamiento social y comunitario con poblaciones vulnerables.	x	
Orientar, asesorar y facilitar el manejo administrativo relacionadas con el desarrollo del proyecto Mucadeli			
Apoyo al seguimiento técnico en el desarrollo del proyecto de innovación Avanza Huila			
	Presentar informe ejecutivo mensual		

<b>Operario para proceso de producción: con experiencia laboral con 12 meses en preparación de alimentos.</b>	Realizar el proceso de tajado y empackado	x	
	Diligenciamiento de kardes		
	Limpieza desinfección		
	Cumplir con lo estipulado en el plan de sanidad		
	Y demás recomendaciones del jefe inmediato o ingeniero de alimentos		
Realizar informe de actividades mensual			

13. Encontrarse al día por concepto aportes a sus colaboradores en pagos de seguridad social, pensión y ARL durante la ejecución del convenio.

14. Las demás actividades que le sean solicitadas de acuerdo con el objeto contractual.

#### COMPROMISOS DE UP HOLDING SAS:

- 1 Garantizar la disponibilidad presupuestal del proyecto cofinanciado.
- 2 Suministrar oportunamente la información que requiere el para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- 3 Ejercer las funciones de supervisión y control del Convenio, por intermedio del funcionario Competente.

**SÉPTIMA. – VALOR, FORMA DE PAGO:** El valor total del presente convenio es la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$83.131.882)**, distribuidos de la siguiente manera:

- Cofinanciación: la suma de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$70.000.000)**.
- Contrapartida en efectivo: la suma de **TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$13.131.882)**.

1. Código del Objeto	2. Código de la Actividad	3. Nombre del Rubro	4. Nombre del Recurso y/o Insumo	5. Unidad	6. Cantidad	7. Valor Unitario	8. Valor Total	9. VALOR COFINANCIADO	10. CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO
O1	O1-A1	R05 - REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN PARA ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA	Adecuación del piso, techo, paredes, ventilación y adecuación de área de almacenamiento de acuerdo a las exigencias del Invima de 800 mtr2.	Unid.	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	O1-A2	EF04 - Gastos de legalización del contrato de cofinanciación: pólizas	Gasto de legalización de contrato de cofinanciación: pólizas	Unid.	1	3.850.000	3.850.000		3.850.000



O2	O2-A1	R04 - MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS: NECESARIOS PARA LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN	Empacadora al vacío referencia EUROVAC DC 610	Equipo	1	29.688.120	29.688.120	21.000.000	8.688.120
O2	O2-A2	EF03 - Gastos de pólizas para asegurar la maquinaria y/o equipos adquiridos en el marco del proyecto	Gastos de póliza para aseguramiento de maquinaria y equipo adquiridos en el proyecto de Avanza Huila	Póliza	1	593.762	593.762		593.762
O3	O3-A1	R01 - PAGO DE RECURSO HUMANO	Profesional en contabilidad	Mes	5	360.000	1.800.000	1.800.000	
O3	O3-A2	R01 - PAGO DE RECURSO HUMANO	Profesional en ingeniería de alimentos	Mes	5	1.590.000	7.950.000	7.950.000	
O3	O3-A3	R01 - PAGO DE RECURSO HUMANO	Facilitador	Mes	3	666.667	2.000.000	2.000.000	
O3	O3-A4	R01 - PAGO DE RECURSO HUMANO	Operario proceso de producción	Mes	4	1.375.000	5.500.000	5.500.000	
O4	O4-A1	R03 - SERVICIOS PARA LA INNOVACIÓN	Servicios de innovación en el proceso productivo de QUESOS DOREIMA basado en desarrollo de servicios de laboratorio incluidos ensayos y pruebas de productos, de control de calidad y metrología.	SERVICIO	1	28.750.000	28.750.000	\$ 28.750.000	
<b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO</b>							<b>\$83.131.882</b>	<b>\$70.000.000</b>	<b>\$13.131.882</b>

**PARAGRAFO PRIMERO:** El desembolso de los aportes se realizará de la siguiente manera: Los desembolsos se realizarán de acuerdo con la planificación financiera aprobada en el proyecto, por lo cual **UP HOLDING S.A.S**, adelantara las contrataciones correspondientes a los recursos de cofinanciación provenientes de los recursos del SGR. Para los recursos de contrapartida de los empresarios estos deberán adelantar las contrataciones requeridas que deberán ser soportadas en los informes bimensuales y en las certificaciones de contrapartida de conformidad a la cláusula SEXTA numeral 09 - **OBLIGACIONES DE LÁCTEOS DOREMA. EN CALIDAD DE CONVINIENTE**. Las contrataciones que se realizarán por **UP HOLDING S.A.S** deberán contar con el debido plan de inversión o proyección financiera del proyecto aprobado y deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** **UP HOLDING SAS** se reserva el derecho de suspender la entrega de recursos de cofinanciación, si comprueba que los recursos no se ejecutan de acuerdo con lo establecido en el Convenio, o si se hizo o se pudiere hacer uso indebido de ellos; igual facultad tendrá si al cabo de dos (2) meses después de firmada el acta de inicio, EL CONVINIENTE no ha cumplido sus obligaciones, o en caso en que sin justa causa que lo amerite, no se ha dado ejecución al Convenio.







**OCTAVA. - INDEMNIDAD: EL CONVINIENTE** se obliga a:

1. Mantener indemne a **UP HOLDING SAS** de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de la ejecución del Convenio.
2. Realizar su mejor esfuerzo para evitar que sus empleados, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra **UP HOLDING SAS**, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del Convenio.

**NOVENA. - SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN:** **UP HOLDING SAS** o quien este designe supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con **EL CONVINIENTE** en función de cumplir a cabalidad sus obligaciones., Así mismo, **UP HOLDING SAS**, puede designar el apoyo a la supervisión, siendo este el personal idóneo para en el seguimiento del Convenio, Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, para lo cual se realizará el adecuado seguimiento del Convenio por parte de la supervisión designada.

**DECIMA. - SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO:** Para efectos de la coordinación de las actividades a que se refiere este Convenio, y del seguimiento, control y supervisión de este.

**FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN:** La supervisión tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

1. Supervisar la ejecución cabal e idónea del Convenio.
2. Revisar periódicamente el cronograma de actividades y sus plazos, sugerir los ajustes que considere indispensables e impartir las recomendaciones y orientaciones pertinentes.
3. Realizar el seguimiento financiero detallado de los recursos del Convenio.
4. Impartir recomendaciones para el cumplimiento del objeto del Convenio.
5. Hacer las recomendaciones para la atención de los gastos operativos que demande la ejecución general del Convenio, en lo no pactado por las Partes.
6. Verificar, de requerirse, que el personal vinculado al proyecto ya sea por RO1 o EF01 al Convenio suscriba los acuerdos de confidencialidad y de licencias o cesiones en materia de derechos de autor, en los términos pactados en el Convenio.
7. Revisar y aprobar los productos, entregables e informes que se generen en desarrollo del Convenio, que pudieran ser objeto de divulgación, observando en todo caso, con estricta rigurosidad, el nivel de confidencialidad que se determine.
8. Validar los informes periódicos del avance e informe final de la ejecución del Convenio.
9. Elaborar y suscribir las actas de las reuniones de seguimiento a la ejecución del Convenio.
10. Reunirse como mínimo cada mes, pero podrá reunirse por solicitud de cualquiera de sus integrantes en cualquier fecha y lugar. Estas reuniones podrán ser virtuales o presenciales del cual se elevará la respectiva acta de supervisión de acuerdo con lo pactado por las partes.





**DECIMA PRIMERA. - RÉGIMEN DE SOLIDARIDAD:** En virtud del presente Convenio, no existirá régimen de solidaridad entre las Partes, pues cada una responderá por las obligaciones que específicamente asume en virtud de este.

**DECIMA SEGUNDA. - PROPIEDAD INTELECTUAL:** Las partes conocen, entienden y aceptan que el proyecto a desarrollar está concebido en función del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de sus legítimos creadores o titulares; en razón de lo anterior se reconoce que las partes ejecutan este acuerdo sin ningún tipo de interés de apropiación sobre derecho de propiedad intelectual alguno y que en razón de lo anterior declaran que los derechos de propiedad intelectual que estuviesen en cabeza de las partes a la firma de este acuerdo, así como aquellos que llegaren a generarse en el ejercicio de este, permanecerá en cabeza de sus legítimos titulares. Debido a lo anterior este Convenio no supone transferencia o cesión de derecho de autor, propiedad industrial o información privilegiada a la otra parte, cualquier tipo de licencia necesaria para fines operativos o promocionales deberá ser autorizada de manera expresa por cuenta de la parte titular.

**DECIMA TERCERA. – LIQUIDACION DEL CONVENIO:** Expirado el plazo de ejecución del Convenio y/o cumplido el objeto del mismo, o habiéndose configurado una causal de terminación anticipada, se procederá a realizar el acta de liquidación de mutuo acuerdo, dentro del plazo máximo de los 04 meses siguientes y de forma unilateral por UP HOLDING SAS, dentro de los 02 meses siguientes en el caso de que las partes no llegaren a ningún acuerdo de forma bilateral de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007), para lo cual habrá de expedir un acto administrativo de conformidad con la normatividad aplicable

**DECIMA CUARTA. - CESIÓN: EL CONVINIENTE** no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente convenio, así como contratar a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización de UP HOLDING SAS.

**DECIMA QUINTA. - INDEPENDENCIA: EL CONVINIENTE** actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral con UP HOLDING SAS. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del convenio, a exigir el cumplimiento de las obligaciones y el pago oportuno de acuerdo con su plan financiero fijado para la contrapartida.

**DÉCIMA SEXTA. - CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: LAS PARTES** se obligan a guardar absoluta reserva de la información y documentación de la cual llegará a tener conocimiento que se derive de la ejecución del proyecto de innovación, en especial no entregarán ni divulgarán a terceros, salvo autorización previa y expresa del representante legal, información calificada por LA OTRA PARTE como confidencial, reservada o estratégica. No podrá en ninguna circunstancia revelar información a persona natural o jurídica que afecte los intereses del proyecto cofinanciado, durante la duración del convenio, so pena de incurrir en las acciones legales pertinentes consagradas para la protección de esta clase de información.

**DECIMA SEPTIMA:** En el evento en que **UP HOLDING SAS**, actúe como responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales, se obliga a cumplir las obligaciones que le son inherentes y se compromete a no utilizarlos o aplicarlos con fines distintos a los previstos en este acuerdo. Cuando cualquiera de las partes actúe como responsable del tratamiento, deberá garantizar que cuenta la debida autorización del titular. El tratamiento se realizará de acuerdo con las instrucciones suministradas por el emisor y/ titular de los datos personales, por lo tanto, el emisor garantiza el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las Políticas de Tratamiento de la Información de Datos Personales de la entidad.

**DÉCIMA OCTAVA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO:** Este convenio se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a **UP HOLDING SAS**. **b)** Por terminación unilateral en los términos previstos por incumplimiento de las actividades del convenio. **c)** Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. **d)** Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución.

**DECIMA NOVENA. - RESPONSABILIDAD DEL CONVINIENTE:** **EL CONVINIENTE** asume la responsabilidad por los perjuicios que llegare a ocasionar en desarrollo del PROYECTO. En todo caso, el alcance de la responsabilidad de **EL CONVINIENTE** estará determinada por el cabal cumplimiento de todas las actividades y gestiones contempladas en este convenio.

**VIGESIMA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de presentarse controversias o diferencias en la ejecución del convenio, se recurrirá en primera instancia a los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

**VIGESIMA PRIMERA. - INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS Y/O OBLIGACIONES DEL CONVENIO:** en caso de incumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos por **EL CONVINIENTE**, así como del no cumplimiento de los entregables del PROYECTO, se harán efectivas las garantías constituidas para el presente convenio, previo proceso de incumplimiento notificado por el supervisor a UP HOLDING SAS. Y del procedimiento sancionatorio adelantado por la entidad en el cual se podrá terminar anticipadamente el presente convenio.

**PARAGRAFO:** En el evento de que **EL CONVINIENTE** haya sido condenado por delitos contra la Administración Pública, estafa y/o abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional, **UP HOLDING SAS** dará por terminado el contrato de manera anticipada.

**VIGESIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS ANEXOS:** Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente convenio. **1.)** Documentos de **EL CONVINIENTE**.



2) Demás documentos necesarios para el desarrollo del objeto del convenio, aquellos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de este. 2). Documento requerimientos del R05 y cotización 3). Garantías, aprobación de pólizas y acta de inicio. 4) designación de supervisión

Documentos del Proyecto viabilizado.

**PARÁGRAFO:** Para el rubro R05 se adelantarán las obras de adecuaciones de acuerdo con la secuencia constructiva realizada en el numeral 3 de la presenta cláusula, hasta por el monto del presupuesto aprobado en el plan financiero para este rubro. Si el costo del rubro 05 excede el presupuesto aprobado, este deberá ser asumido por **EL CONVINIENTE en contrapartida**.

**VIGESIMA TERCERA. - GARANTÍAS:** Para la ejecución del convenio, **EL CONVINIENTE** deberá constituir un seguro de cumplimiento en formato de entidades particulares expedido por una compañía de seguros vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el que figure la siguiente información:

- Asegurado-Beneficiario: "UP HOLDING S.A.S, identificada con Nit No. 900.828.603-0.
- Dirección y teléfono del asegurado-beneficiario: Cra. 13 #75-20 Oficina 206 Edificio, ICALY, Bogotá, (601)9260567
- Los datos del tomador deberán coincidir con los que se encuentran incorporados en el certificado de existencia y representación legal.

Granita	CONT RACT UAL	POST CONT RACT	APLICA	Porcentaje (%)	Plazo
Cumplimiento	X		SI	No menor al 20% del valor total del convenio	plazo de ejecución y cuatro (04) meses mas
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	X		SI	No menor al 10% del convenio	Por el tiempo de ejecución del convenio y (3) años más.
Póliza De Responsabilidad Civil Extracontractual					
-Equivalente a 200 SMLVG	X		SI	Equivalente a 200 SMLV	por el termino de duración del convenio
-PATRONAL					
-CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA					





**PARÁGRAFO PRIMERO.** Las garantías solicitadas forman parte integral del presente convenio y se hacen efectivas, total o parcialmente, cuando a juicio de **UP HOLDING SAS**, **EL CONVINIENTE** hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas en el convenio. **EL CONVINIENTE** deberá mantener vigentes las garantías hasta el momento de la liquidación del convenio. En el evento en el que el convenio sea prorrogado, el plazo de las garantías deberá ser reajustado por **EL CONVINIENTE**. La garantía para prestar será entre particulares.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento que la compañía aseguradora que expida la garantía o póliza sea intervenida por el Gobierno Nacional o por autoridad competente, y siempre que no se pueda obtener la cesión de la póliza a otra aseguradora, **EL CONVINIENTE** deberá presentar una nueva póliza o garantía que reemplace la expedida por la compañía intervenida.

**PARÁGRAFO TERCERO:** **EL CONVINIENTE** deberá constituir la garantía en los términos descritos en la presente cláusula, respecto de la cual no se aceptarán condicionamientos o limitaciones de ninguna naturaleza.

**PARAGRAFO CUARTO:** En caso de que el proceso de liquidación del convenio tomare mayor tiempo, respecto a la vigencia de la garantía, **EL CONVINIENTE** del Convenio deberá prorrogarla hasta la liquidación del mismo. **EL CONVINIENTE** del Convenio se obliga a reponer el valor de la garantía, cada vez que **UP HOLDING SAS** haga efectiva parte de ella, y a ampliar su vigencia en caso de prórroga o adición del Convenio.

Este convenio ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Civil cuyo objeto definido en su artículo 1495, es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, a el primer (01) día del mes de abril de 2023, en dos o más ejemplares del mismo.

UP HOLDING S.A.S  
**MARISOL CARANTÓN AGUDELO**  
Representante Legal  
NIT: 900.828.603-0

EL CONVINIENTE  
**MARTHA YUDY CUELLAR YAGUE**  
C.C. N° **36.281.184**  
**LÁCTEOS DOREMA**  
NIT: **36.281.184-2**

